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PREMESSA

Ai fini dello sviluppo della Banda Ultra Larga e a vantaggio degli utilizzatori della
rete del Nibionno (LC), si rende necessario effettuare diversi interventi
nell'ambito del progetto "FTTH On Demand”:

e Scavi per la posa delle infrastrutture interrate;

e Posa di pozzetti di ispezione e di alloggiamento dei giunti interrati

e Riutilizzo rete esistente.
Il progetto esecutivo & stato sviluppato sulla base delle indicazioni di massima
contenute del progetto definitivo, redatto secondo le specifiche, supportate dalle
attivita di ricognizione tecnica e di rilievo sul campo, che hanno consentito di
verificare ed ottimizzare le scelte progettuali. Si & tenuto conto delle prescrizioni
tecniche impartite dai vari enti interessati, pubblici o privati, ai fini
dell’ottenimento dei permessi.
La presente si riferisce alle lavorazioni necessarie per le nuove infrastrutture
necessarie sull’intera area comunale.
Tutti gli interventi sono descritti di seguito negli elaborati grafici allegati alla

presente relazione.
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1. QUANTIFICAZIONE DELLE OPERE

I lavori per I'opera in oggetto sono riassunti nelle tabelle sotto riportate:

TABELLA SCAVI:

Lunghezza per Tipologia di Infrastruttura (m)
Nome . .. Ente Rif. . .
Via Tipo di intervento Da-A Competente | Tavola vincoli s ° 0 9 w0
° < $® S
© c £ £ ° Tot
5 = c g 3
Q “n
FIANCHEGGIAMENTO
LATO DX su banchina
SS 342 sterrato IN FASCIA DI AL KM 35+200 ANAS SC1 NO 4,88 4,88
RISPETTO
FIANCHEGGIAMENTO
SS 342 LATO DX su AL KM 36+098 ANAS SC2 NO 1,70 1,70
marciapiede
FIANCHEGGIAMENTO
SS 342 LATO DX su banchina DAL KM 36+098 AL ANAS SC2 NO 158,15 158,15
KM 36+256
sterrato e asfalto
FIANCHEGGIAMENTO
S5 342 LATO DX su banchina DAL KM 36+256 AL ANAS sc3 NO 146,20 146,20
sterrato e KM 36+402
marciapiede
FIANCHEGGIAMENTO
SS 342 LATO DX su banchina DAL KM 36+402 AL ANAS SC3 NO 148,24 148,24
KM 36+580
sterrato e asfalto
FIANCHEGGIAMENTO
SS 342 LATO DX su banchina DAL KM 36+580 AL ANAS SC3 NO 151,64 151,64
KM 36+695
sterrato e asfalto
FIANCHEGGIAMENTO
SS 342 LATO DX su banchina DAL KM 36+695 AL ANAS SC3 NO 159,06 159,06
KM 36+882
sterrato e asfalto
FIANCHEGGIAMENTO
SS 342 LATO DX su banchina DAL KM 36+882 AL ANAS SC3 NO 122,99 122,99
KM 37+000
sterrato e asfalto
FIANCHEGGIAMENTO
SS 342 LATO DX su banchina AL KM 37+000 ANAS SC3 NO 5,23 5,23
sterrato
FIANCHEGGIAMENTO
. DAL KM 37+000 AL
SS 342 LATO DX su banchina KM 374023 ANAS SC3 NO 23,09 23,09
sterrato
FIANCHEGGIAMENTO
SS 342 LATO DX su banchina AL KM 37+023 ANAS SC3 NO 2,07 2,07
sterrato
FIANCHEGGIAMENTO
SS 342 LATO DX su banchina DAL KM 37+023 AL ANAS SC3 NO 107,21 107,21
KM 37+130
sterrato e asfalto
FIANCHEGGIAMENTO
SS 342 LATO DX su banchina AL KM 37+130 ANAS SC3 NO 2,72 2,72
sterrato
FIANCHEGGIAMENTO
LATO DX su banchina
SS 342 asfalto SU VIA ROMA AL KM 37+558 ANAS SC4 NO 1,57 1,57
IN FASCIA DI RISPETTO
FIANCHEGGIAMENTO
s 342 LATO DX su banchina DAL KM 37+558 AL ANAS sca NO 152,17 152,17
sterrato e KM 37+700
marciapiede
FIANCHEGGIAMENTO
SS 342 LATO DX su banchina DAL KM 37+700 AL ANAS Sc4 NO 153,70 153,70
KM 37+888
sterrato e asfalto
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FIANCHEGGIAMENTO
SS 342 LATO DX su banchina DAL KM 37+888 AL ANAS SC4 NO 159,01 159,01
. KM 38+047
asfalto e marciapiede
FIANCHEGGIAMENTO
SS 342 LATO DX su banchina DAL KM 38+047 AL ANAS SC4 NO 142,88 142,88
L KM 38+190
asfalto e marciapiede
FIANCHEGGIAMENTO
s 342 LATO DX su banchina DAL KM 38+190 AL ANAS sca NO 152,32 152,32
sterrato e KM 38+342
marciapiede
FIANCHEGGIAMENTO
. DAL KM 38+342 AL
SS 342 LATO DX su banchina KM 38+474 ANAS SC5 NO 132,03 132,03
sterrato
FIANCHEGGIAMENTO
LATO DX su banchina DAL KM 38+474 AL
S5342 sterrato, asfalto e KM 38+562 ANAS SC5 NO 97,78 97,78
marciapiede
SS 343 ATTRAVERSAMENTO AL KM 38+562 ANAS SC5 NO 40,15 40,15
FIANCHEGGIAMENTO
SS 344 LATO DX su banchina DAL KM 38+562 AL ANAS SC5 NO 90,58 90,58
KM 38+653
sterrato e asfalto
FIANCHEGGIAMENTO
SS 345 LATO DX su banchina DAL KM 38+653 AL ANAS SC5 NO 42,01 42,01
KM 38+695
sterrato e asfalto
FIANCHEGGIAMENTO
LATO DX su banchina DAL KM 38+695 AL
SS 342 sterrato e KM 38+800 ANAS SC5 NO 115,60 115,60
marciapiede
FIANCHEGGIAMENTO
SS 342 LATO DX su banchina DAL KM 38+800 AL ANAS SC5 NO 71,10 71,10
KM 38+871
sterrato e asfalto
FIANCHEGGIAMENTO
SS 342 LATO DX su banchina DAL KM 38+871 AL ANAS SC5 NO 51,62 51,62
KM 38+923
sterrato e asfalto
FIANCHEGGIAMENTO
SS 342 LATO DX su banchina DAL KM 38+923 AL ANAS SC5 NO 113,50 113,50
KM 39+036
sterrato e asfalto
FIANCHEGGIAMENTO
SS 342 LATO DX su banchina DAL KM 35+036 AL ANAS SC5 NO 199,00 199,00
KM 39+235
sterrato e asfalto
FIANCHEGGIAMENTO
SS 342 LATO DX su banchina DAL KM 35+235 AL ANAS SC5 NO 37,67 37,67
KM 39+273
sterrato
FIANCHEGGIAMENTO
SS 342 LATO DX su banchina AL KM 39+273 ANAS SC5 NO 4,43 4,43
sterrato
FIANCHEGGIAMENTO
. DAL KM 39+273 AL
SS 342 LATO DX su banchina KM 394395 ANAS SC5 NO 99,66 99,66
sterrato
Totale 122,75 3,27 19,33 2.744,61 2.889,96
q o A Pozzetto Pozzetto Pozzetto
Nome Via Ente Competente KM Vincoli LATO SX/DX 76x40 90x70 125x80
SS 342 ANAS 35+200 NO DX su banchina sterrato 1
SS 342 ANAS 36+098 NO DX su marciapiede 1
SS 342 ANAS 36+256 NO DX su banchina sterrato 1
SS 342 ANAS 36+402 NO DX su banchina sterrato 1
SS 342 ANAS 36+580 NO DX su banchina sterrato 1
SS 342 ANAS 36+695 NO DX su banchina sterrato 1
SS 342 ANAS 36+882 NO DX su banchina sterrato 1
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SS 342 ANAS 37+000 NO DX su banchina sterrato 1
SS 342 ANAS 37+023 NO DX su banchina sterrato 1
SS 342 ANAS 37+130 NO DX su banchina sterrato 1
< 342 ANAS 374558 NO DX su banchlna' asfal‘to su Via Roma in 1
fascia di rispetto
SS 342 ANAS 37+700 NO DX su banchina sterrato 1
SS 342 ANAS 37+888 NO DX su banchina sterrato 1
SS 342 ANAS 38+047 NO DX su marciapiede 1
SS 342 ANAS 38+190 NO DX su marciapiede 1
SS 342 ANAS 38+342 NO DX su banchina sterrato 1
SS 342 ANAS 38+474 NO DX su banchina sterrato 1
DX su marciapiede su Via Veneto IN
55342 ANAS 38+562 NO FASCIA DI RISPETTO ANAS !
SX su marciapiede su Via Conciliazione
S5342 ANAS 38+562 NO IN FASCIA DI RISPETTO ANAS 1
SS 342 ANAS 38+653 NO DX su banchina sterrato 1
SS 342 ANAS 38+695 NO DX su banchina sterrato 1
SS 342 ANAS 38+800 NO DX su marciapiede 1
SS 342 ANAS 38+871 NO DX su banchina sterrato 1
SS 342 ANAS 38+923 NO DX su banchina sterrato 1
SS 342 ANAS 39+036 NO DX su banchina sterrato 1
SS 342 ANAS 39+235 NO DX su marciapiede 1
SS 342 ANAS 39+273 NO DX su banchina sterrato 1
Totale 23 3 1

TABELLA RIUTILIZZI:

Lunghezza per Tipologia di Infrastruttura
(m)

Nome Via Tipo di intervento Da-a Rif. Tavola

Rete TIM Interrata Totale
SS342 FIANCHEGGIAMENTO LATO DX DAL KM3354:.+290%0 ALKM SC1 322,98 322,98
SS342 FIANCHEGGIAMENTO LATO DX DAL KM;’;:_;é%o ALKM SC2 898,05 898,05

FIANCHEGGIAMENTO LATO DX IN FASCIA

SS342 DI RISPETTO AL KM 37+130 SC3 30,00 30,00
SS342 FIANCHEGGIAMENTO LATO DX DAL KM3377+;25886 AL KM Sc4 272,00 272,00
Totale 1523,03 1523,03
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2. LE TECNICHE DI SCAVO

Di seguito vengono descritte le tecniche di scavo adottate per la posa delle

infrastrutture oggetto della relazione secondo

norme tecniche

per

Iinstallazione di impianti di TLC in strutture viarie, ALL. B della convenzione tra
Anas S.p.A e Open Fiber S.p.A. siglata in data 10/01/2017.

TRINCEA TRADIZIONALE

Tale tecnica verra adottata per tutte le tratte di attraversamento delle sezioni

stradali, oltre che per particolari condizioni

sottofondo (sterrato o

pavimentazione di pregio), oppure in condizioni di particolari configurazioni delle

reti infrastrutturali esistenti interferenti.

La trincea tradizionale consiste in uno scavo realizzato a cielo aperto di larghezza

massima pari a 0,40 m; nel caso di posizionamento dell’infrastruttura digitale al

di sotto della piattaforma stradale deve essere garantito un ricoprimento

minimodi almeno m 1,00 dall’estradosso

tubo di contenimento

dell'infrastruttura stessa. Il rinterro dello scavo verra realizzato con materiale

idoneo, nel rispetto della norma tecnica di realizzazione di Infratel Italia e

comunque garantendo il rifacimento della struttura preesistente, con ripristino

del manto d’usura pari a cm. 3. In caso di trincea su sterrato il rinterro verra

realizzato con materiale di riporto garantendo un ricoprimento dell’estradosso

del tubo di contenimento dell'infrastruttura digitale di minimo di 1,00 m. Gli

scavi saranno riempiti e risanati, adottando tutti i possibili accorgimenti al fine di

evitare eventuali cedimenti del corpo stradale e comunque secondo le indicazioni

previste dalDecreto Scavi del 01/10/2013; in particolare, all'interno di centri

urbani dove e previsto il disfacimento di pavimentazione di cubetti di porfido,

selciato posti su sabbia o malta e basoli, la sezione di scavo prevista & di cm

40x40 con riempimenti in CLS.
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PERFORAZIONE NO-DIG

La perforazione teleguidata, o No-Dig, grazie all'uso di una radiosonda montata

sulla punta di perforazione, permette la posa in opera di tubazioni e cavi interrati

senza ricorrere agli scavi a cielo aperto, evitando la manomissione delle

superficie di calpestio pregiate, eliminando in tale modo pesanti e negativi

impatti sull'ambiente costruito per esempio delle aree di particolare pregio

storico architettonico o in caso di attraversamenti di infrastrutture quali ferrovie

o grandi arterie stradali.

AY

E necessario verificare la presenza di altre condutture intersecanti il percorso di

posa; a tale scopo l'intervento di perforazione teleguidata sara preceduto da un

rilevamento Georadar dell’intera tratta.

Va considerata

la necessita di posizionare il

macchinario nelle

immediate

vicinanze di uno dei due estremi della tratta: la talpa occupa circa 2 x 5 metri di

superficie, e va posata su terraferma.

Per l'ingresso e l'uscita della punta perforatrice sara necessario procedere alla

apertura di buche di servizio di idonee dimensioni.
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3. CANALETTE IN VETRORESINA PER COLONNE MONTANTI

Allo scopo di proteggere i montanti per le risalite dei cavi tra le tratte interrate

ed aeree saranno posate delle canalette in vetroresina delle seguenti tipologie:

canaletta in VTR D 74
canaletta in VTR D 46

Le canalette sono ricavate da poliestrusione e sono costituite da:

Fibra di vetro sotto forma di mat-stuoia, roving, deve essere in
percentuale superiore al 50% del peso complessivo del materiale;

Resina poliestere insatura del tipo ortoftalico, isoftalico o bisfenolico;
Cariche minerali a base carbonato di calcio, caolino o altre sostanze simili
in misura non superiore al 15% del peso complessivo del materiale;

Una protezione esterna realizzata con uno strato di tessuto non tessuto
poliestere o film poliestere, stabilizzato ai raggi ultravioletti (UV), di

grammatura pari almeno a 40 g/m2.

Il colore sara Grigio cenere (RAL 7035).
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4. CANALA IN VTR/FeZn PER VIADOTTI, CUNICOLI E GALLERIE

Allo scopo di proteggere i cavi di telecomunicazioni da utilizzare per la
realizzazione della rete lungo i viadotti, gallerie e cunicoli vengono utilizzate
canalette in VTR costituite da resina poliestere termoindurente rinforzata con
fibre di vetro o canalette in FeZn realizzate in lamiera di acciaio FE 360 B UNI
7070-82 EN 10025.
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5. RIUTILIZZO INFRASTRUTTURE ESISTENTI

RETE TIM INTERRATA

Il riutilizzo dellinfrastruttura interrata esistente € possibile previe verifiche di

pervieta delle tubazioni interrate, al fine di verificarne |'effettivo grado di

riutilizzo. Le prove di pervieta consistono nell’introduzione manuale di una sonda

passacavi in fibra di vetro dotata di raccordi iniziali e finali, montata su apposito

aspo che ne favorisce lo svolgimento e il riavvolgimento. In caso di esito positivo

(infrastruttura pervia) & previsto l'inserimento nelle tubazioni esistenti di

minitubi da 12 mm di diametro, a loro volta equipaggiate con cavi di fibra ottica.
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6. SCELTE PROGETTUALI DELL'INTERVENTO E CARATTERISTICHE

TECNICHE DEI MATERIALI

Le scelte progettuali alla base dell’intervento sono state definite nel rispetto delle

specifiche tecniche del Committente, delle prescrizioni

impartite dagli enti

interessati dai lavori, delle normative di riferimento vigenti in materia anche con

I'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale, i disagi ed i costi, pur nel

conseguimento dei massimi livelli qualitativi e di sicurezza.

Per quanto concerne i materiali e le relative caratteristiche tecniche si fa

riferimento esclusivamente alla specifica tecnica alla quale questi risultano

conformi.

Come da norma tecnica la profondita dello scavo varia a seconda della tipologia

stradale sulla quale ¢ effettuato ed in base alle prescrizioni degli Enti.

Per segnalare la presenza dell’infrastruttura € prevista la posa ad una profondita

di 30 cm un nastro di segnalazione e l'indicazione "CAVO A FIBRE OTTICHE".

Per l'ispezione e la posa dei cavi sono stati previsti pozzetti prefabbricati
modulari 125x80, 90x70, 76x40, 45x45 e 40x15 conformi alle specifiche, con i

relativi chiusini in ghisa sferoidale classe D400.

E inoltre previsto il ripristino delle pavimentazioni stradali, secondo le tipologie di

strade interessate dagli interventi.

TRITUBO/MONOTUBO

Il tritubo/monotubo, ottenuto per estrusione di polietilene ad alta densita, dovra

essere fornito in bobine di lunghezza standard, opportunamente reggiato ed

identificato, in modo da rendere piu agevole le operazioni di trasporto, di posa

ed eventuali verifiche. Le estremita dei tubi dovranno essere chiuse con tappi o

con altro sistema idoneo a evitare l'ingresso di acqua o corpi estranei nei periodi

di stoccaggio e dovranno essere posati su un letto di sabbia o altri inerti a

granulometria molto fine.
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All'interno di ogni singolo tubo sara posato un cordino di tiro in nylon (spessore

3 mm.) necessario alla futura posa del cavo, fissato al relativo dispositivo di

chiusura.

STRUTTURA FENDER AFFASCIATA DI 7 MINITUBI 10/14 mm

La struttura in questione (denominata Fender) & composta da 7 minitubi

contenuti dentro una sagoma avvolgente in HDPE.

I minitubi sono generalmente di colore neutro con strisce ed identificati con una

numerazione da 1 a 7 o con bande di diverso colore.

I minitubi sono ottenuti per estrusione di polietilene ad alta densita (HDPE),

presentano sulla superficie interna delle rigature ed un

leggero strato di

materiale “siliconico” tali al fine di minimizzare gli attriti in fase di installazione e

facilitare la posa di lunghe pezzature di cavi.

I tubo fender 7x10/14 viene utilizzato direttamente per

trincea/minitrincea.

TUBO BUNDLE RINFORZATO DA 7 MINITUBI

la posa in

Il Tubo bundle rinforzato composto da 7 minitubi contenuti in un tubo diametro

50 mm in HDPE nero.

I Minitubi generalmente sono di colore neutro con strisce colorate ed identificati

con una numerazione da 1 a 7 o con bande di diverso colore.

I minitubi sono ottenuti per estrusione di polietilene ad alta densita (HDPE),

presentano sulla superficie interna delle rigature ed un

leggero strato di

materiale “siliconico” al fine di minimizzare gli attriti in fase di installazione e

facilitare la posa di lunghe pezzature di cavi.
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7. ATTESTAZIONI
SI ATTESTA CHE:
a) gli scavi saranno riempiti e risanati, adottando tutti i possibili

accorgimenti al fine di evitare eventuali cedimenti del corpo stradale e
comunque secondo le specifiche riportate negli articoli 7, 8 e 9 del Decreto 01
ottobre 2013 “specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la
posa di infrastrutture digitali”, pubblicato in G.U. n. 244 del 17 ottobre 2013;

b) i lavori verranno effettuati nella sede stradale in conformita alle vigenti
disposizioni legislative, rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti e tutte le
regole della buona tecnica, con particolare riferimento alla Normativa CEI,
UNEL, UNI, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili;

C) verra collocata e mantenuta, durante I'esecuzione dei lavori, la
necessaria segnaletica diurna e notturna prevista dall’articolo 21 del Nuovo
Codice della Strada e dagli articoli dal 30 al 43 del relativo Regolamento di
attuazione. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo
del cantiere saranno quelli previsti nel D.M. 10/07/2002, con i criteri di
sicurezza del D. I. del 04/03/2013;

d) verra ripristinata a regola d’arte qualsiasi opera della sede viabile e delle
sue pertinenze danneggiata o manomessa in conseguenza dei lavori, compresa

la segnaletica orizzontale e verticale;

e) la segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o
comunque danneggiata a seguito dei lavori, deve essere ripristinata con
adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica

preesistente;

[Mod. RT-S-A 15.0]
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f) verra verificato che i telai di eventuali chiusini di pozzetti stradali

garantiscano adeguate prestazioni in termini di sicurezza e di stabilita nel
tempo. A lavori ultimati, gli estradossi dei coperchi dei chiusini risulteranno, in

ogni caso, complanari al piano viabile od al piano di marciapiede ripristinato;
g) tutti i materiali non riutilizzabili, provenienti dai disfacimenti e/o scavi

saranno trasportati alle pubbliche discariche cosi come indicate dagli Enti Locali

competenti per territorio.
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